

Изх. №24/05.09.2019 г.

Относно: *обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на техническа инфраструктура за Индуриална зона „Загоре“ – улица о.т.125-о.т. 126 – о.т. 127: улица о.т. 130 – о.т. 131 – о.т 132; улица о.т 127 – о.т. 128 – о.т 129 – о.т. 131; Паркинг в УПИ XIII 1586, за паркинг кв. 24, кв. Зора, гр. Стара Загора.*

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/Г-ЖО,

Във връзка с постъпили към „Индуриална зона Загоре“ АД запитвания относно горепосочената поръчка, с оглед внасяне на яснота по предоставен Отговор с изх. № 23/04.09.2019 г. :

Точка 10 от Количествено-стойностната сметка - Изместване на заслон автобусна спирка – количество 0 – не се изпълнява, не следва да бъде остойностено.

Точка 43 от Количествено-стойностната сметка - Нестандартни пътни знаци с обща площ за един знак до 1 м² вкл. стойки за монтаж - да се чете **количество 0**- не се изпълнява, не подлежи на остойностяване.

Точка 44 от Количествено-стойностната сметка - Нестандартни пътни знаци с обща площ за един знак до 9 м², вкл. конструкция за монтаж - да се чете **количество 0**- не се изпълнява, не подлежи на остойностяване.

Точка 127 от Количествено-стойностната сметка - Демонтаж на стоманотръбен стълб за УО **количество 0** – не се изпълнява, не следва да бъде остойностено.

Точка 130 от Количествено-стойностната сметка - Направа на изкоп 1.0/0.4 м. **количество 0** – не се изпълнява, не следва да бъде остойностено.

Точка 224 от Количествено-стойностната сметка - Доставка и засаждане на декоративна растителност Широколистни дървета обик.на стъблото 10/12 Platanus acerifolia "Alpen's globe" - да се чете количество 0- не се изпълнява, не подлежи на остойностяване.

Точка 174 от Количествено-стойностната сметка - Направа на изкоп 0.8/0.5 м. – да се чете мерна единица „**километри**“.

С уважение,

РАДОСЛАВ ТАНЕВ

Изпълнителен директор – „Индустириална зона Загоре“ АД

